

Stazione appaltante:

Altri comuni interessati:

Enti sovracomunali:



COMUNE DI POSINA

LAGHI

ARSIERO

VELO D'ASTICO

PROVINCIA
DI VICENZA

REGIONE
VENETO

DENOMINAZIONE PROGETTO STRATEGICO

INTERVENTI A FAVORE DELLO SVILUPPO TURISTICO, COLLEGAMENTO CICLABILE TRA I COMUNI DI POSINA, LAGHI E VELO D'ASTICO E POTENZIAMENTO VIARIO S.P. VALPOSINA E S.P. 138 DELLA BORCOLA TRA LE PROVINCE DI VICENZA E TRENTO

LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO, IL POTENZIAMENTO, IL COMPLETAMENTO ED IL COLLEGAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE, CICLABILI E PEDONALI DEI COMUNI DI POSINA, LAGHI, ARSIERO E VELO D'ASTICO

CUP J71B19000050005 - CIG: 853106056B

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Elaborato: **PARTE GENERALE**
ELABORATI CONTABILI
Quadro economico

Responsabile del Provvedimento:

Sindaco di Posina
Adelio Cervo

Progettazione:



Direttore Tecnico:
Ing. Andrea Brunelli
Ordine degli Ingegneri di Verona
N. di Iscrizione 43176



Finanziamento:



Data:

MAG 2025

Scala:

-

Tavola:

A.03.03

REV	Data	REVISIONE	Redatto	Controllato	Approvato
4					
3					
2					
1					
0	MAG 2025	EMISSIONE	M.R.	A.B.	M.S.

**LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO, IL POTENZIAMENTO, IL COMPLETAMENTO ED IL COLLEGAMENTO DELLE
INFRASTRUTTURE VIARIE, CICLABILI E PEDONALI DEI COMUNI DI POSINA, LAGHI, ARSIERO E VELO D'ASTICO
- CUP: J71B19000050005**

DESCRIZIONE		PFTE
A	LAVORI	
A1	Importo dei lavori a base di gara	€ 1 521 553,19
A2	Eventuali lavori non soggetti a ribasso	
	TOTALE LAVORI	€ 1 521 553,19
	ATTUAZIONE PIANI DELLA SICUREZZA	
A3	Oneri piani di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso	€ 84 206,72
A	TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO	€ 1 605 759,91
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B1	Espropriazioni	
	Acquisizione aree e altro ancora da eseguire	€ 154 396,00
	Procedura esproprio F.B. soluzioni amministrative srl	€ 74 160,00
	Pubblicazione vincolo esproprio	€ 1 444,00
B2	Occupazioni temporanee aree	
B3	Risoluzione interferenze	€ 37 000,00
B4	Rilievi, accertamenti, indagini	
	Indagine geologica ed analisi, spese tecniche di geologia	€ 32 900,00
	Rilievi topografici	€ 55 800,00
	Analisi terre e rocce da scavo	€ 4 140,00
	Assistenza archeologica in fase di scavo	€ 7 500,00
B5	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 3 000,00
B6	Art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 compenso incentivante	€ 25 692,16
B7	Spese per le attività di consulenza o di supporto	€ 337,50
B8	Collaudi tecnico-amministrativo e statico, ogni onere incluso	€ 15 000,00
B9	Spese per pubblicità e notifiche Anac	€ 660,00
B10	Spese tecniche	
	Progetto preliminare	€ 27 157,51
	Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, ogni onere incluso	€ 152 006,28
B11	Imprevisti - max 10% di A)	€ 157 779,39
B12	Lavori in economia – max 10% di A)	
B13	Contributo previdenziale 4% di B4)+B7)+B8)+B10)	€ 11 628,05
B14	IVA su A) all'aliquota del 10%	€ 160 575,99
B15	IVA su B2+B4+B5+B8+B10+B12 all'aliquota del 22%	€ 75 238,21
B16	Altre spese tecniche (vincolate ad attività di mangement) oneri inclusi	€ 32 013,00
B17	Compensazione monetaria disboscamento	€ 7 875,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE	€ 1 036 303,09
A+B	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 2 642 063,00